

Detil Paket

Kode RUP	59948470										
Nama Paket	Belanja Jasa Konsultan Pengemasan Potensi Investasi di Daerah Realisasi Investasi Rendah Tahun Anggaran 2025										
Nama KLPD	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM										
Satuan Kerja	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
Tahun Anggaran	2025										
Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DKI Jakarta</td> <td>Jakarta Selatan (Kota)</td> <td>berlokasi strategis dengan standar kualitas yang baik</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	berlokasi strategis dengan standar kualitas yang baik
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi								
1.	DKI Jakarta	Jakarta Selatan (Kota)	berlokasi strategis dengan standar kualitas yang baik								
Volume Pekerjaan	1 Paket										
Uraian Pekerjaan	<p>1. I. RINCIAN BIAYA PERSONIL ( 1, pkt, @ 637.000.000 ); 2. II. RINCIAN BIAYA NON PERSONIL ( 1, pkt, @ 406.927.000 ); 3. Menganalisis dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi daerah guna meningkatkan perhatian dan atensi dari pemerintah daerah mengenai rendahnya realisasi investasi di daerah masing-masing. 4. Menyusun kajian yang bertujuan untuk membantu daerah dalam mengidentifikasi, memetakan, dan memberikan rekomendasi atas aspek-aspek yang menjadi kendala dari rendahnya realisasi investasi di daerah. 5. Menyusun peta potensi daerah dari sektor unggulan daerah yang diharapkan dapat menarik minat investor</p>										
Spesifikasi Pekerjaan	<p>1. Memetakan dan menganalisis permasalahan, antara lain dengan menyediakan studi literatur data dan informasi mengenai tiga provinsi investasi realisasi rendah yang meliputi gambaran umum geografis wilayah, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas, gambaran umum investasi di daerah, potensi unggulan, serta kebijakan dan dukungan pemerintah dari masing-masing daerah. 2. Mengadakan FGD (Focus Group Discussion) untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait pengemasan potensi investasi di daerah realisasi investasi rendah dari akademisi dan stakeholder baik pusat maupun daerah. 3. Melakukan survei langsung ke tiga daerah untuk mendapatkan data primer guna melengkapi data yang telah didapat pada pelaksanaan FGD sebelumnya, antara lain titik lokasi potensial, foto, dan pengambilan video di sekitar lokasi kegiatan 4. Menyusun rekomendasi hasil analisis penyebab rendahnya realisasi investasi di daerah, antara lain dalam mencakup: a. Penyusunan peta potensi investasi, berupa potensi sektor unggulan di masing-masing daerah; b. Rekomendasi penyelesaian permasalahan di masing-masing daerah; c. Rekomendasi atas dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap masing-masing daerah.</p>										
Produk Dalam Negeri	Ya										
Usaha Kecil/Koperasi	Ya										
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1"> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </table>			Aspek Ekonomi	Ya	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak		
Aspek Ekonomi	Ya										
Aspek Sosial	Tidak										
Aspek Lingkungan	Tidak										
Pra DIPA / DPA	Tidak										

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu					
	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2025	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	ED.3214.UBA.021.051.AB.522131	Rp. 630.000.000					
	2.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2025	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	ED.3214.UBA.021.051.AB.522131	Rp. 414.516.000					
	<b>Total Pagu</b>					<b>Rp. 1.044.516.000</b>					
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan		Pagu Jenis Pengadaan							
	1.	Jasa Konsultansi		1044516000							
Total Pagu	Rp. 1.044.516.000										
Metode Pemilihan	Seleksi										
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai			Akhir							
	September 2025			November 2025							
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai			Akhir							
	September 2025			November 2025							
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai			Akhir							
	Juli 2025			Juli 2025							
Tanggal Umumkan Paket	07 Juli 2025 10:07										